
    

ESTADO DA PARAIB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

r 

PROJETO BÁSICO - ESPECIFICAÇÕES 

1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto do presente Projeto Básico a pretensa: PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL ALVES 
PEQUENO- ALAGOA NOVA/PB. 
1.2.Salienta-se que o presente instrumento reproduz de forma sintética as especificações da pretensa 
contratação, definidas pelo setor técnico competente. 

2.0.DA JUSTIFICATIVA 

2.1.Para a contratação: 
2.1.1.Este Projeto Básico tem por objetivo especificar em linhas gerais a correspondente obra, 
permitindo intensificar procedimentos adequados voltados à realização, acompanhamento e controle 
da despesa, e é motivado: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda 

específica - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
NA RUA MANOEL ALVES PEQUENO- ALAGOA NOVA/PB -, considerada oportuna e 
imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de 

desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à 
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas 
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.A contratação acima descrita, que será 

processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações 
complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se para assegurar o passeio público, 
com a pavimentação de vias habitadas. 

3.0.DA OBRA 
3.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são: 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
I PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE SERVIÇO I 

ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL ALVES PEQUENO- 
ALAGOA NOVA/PB 

4.0.DA ESTIMATIVA DOS PREÇOS 

4.1.Nos termos da norma vigente deverá fazer parte do instrumento convocatório, na forma de anexo, 

o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, devendo ser indicado, ainda, o 
critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços 
máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação 

a preços de referência, ressalvado o disposto no mesmo diploma legal. 
4.2 Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no 
orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta 

prévia efetuada ao setor responsável.
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4.3.Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execução do objeto da 

contratação em tela, relacionamos abaixo o preço de referência determinado. 
4.4 Salienta-se que existe previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a execução do 

objeto relativo a este projeto, consoante consulta efetuada ao setor contábil. 
4.5.0 valor total é equivalente a R$ 508.154,91. 

5.0.DO REAJUSTAMENTO 
4.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
4.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice 

Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da 
respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 
4.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
4.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 
4.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
4.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 

4.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
4.8.0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

6.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos 

previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem 
de Serviço: 

Início: 5 (cinco) dias 

Conclusão: 3 (três) meses 

5.2.A vigência da presente contratação será determinada: 3 (três) meses, considerada da data de 

assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 
8.666/93. 
5.3.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período 
de adimplemento. 

Alagoa Nova - PB, Março de 2023. 

Udo trema À tao 
CLEDISON CÂMARA DE SOUZA 
Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo 
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En coa 2d 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

ER JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Alagoa Nova é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região 

Metropolitana de Esperança. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 19.146 habitantes. Área territorial 

de 122 km?. 

As vias urbanas não pavimentadas estão sujeitas a degradação, tanto por meio das chuvas 

como dos veículos motorizados e não -motorizados que trafegam pela área. A dificuldade de 

locomoção dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural que dependendo do 

periodo do ano se torna intransitável com acúmulo de água, lixo e o crescimento de vegetação 

rasteira. 

Ações que minimizem tal problema surgem como uma solução para melhorar a paisagem 

urbana do município, além de garantir melhores acessos a diversas localidades do Município. 

Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças transmissíveis através de 

meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o 

período seco. 

O projeto de pavimentação em paralelepípedo, implantação de meio-fio e Drenagem 

superficial na Rua Manoel Alves Pequeno, Loteamento Olho D'água, localizada na Zona Urbana 

da sede do Município, visa trazer melhoria, conforto e dignidade para os moradores que sonham 

tanto por esse feito. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

2.1 Histórico 

Em 1625, uma equipe de exploradores partiu de Mamanguape, rumo à região de serras, em 

busca de ouro, regressando 16 anos depois sem encontrar as sonhadas jazidas. Anos mais tarde, 

missionários, com objetivos catequéticos, orientados por pessoas conhecedoras da área, 

chegaram ao lugar habitado pelo Bultrins, da nação Cariris, chamado Aldeia Velha, depois Bultrin 

(atualmente existe um sítio com o mesmo nome, localizado entre os engenhos Geraldo e Bonito, 

às margens da rodovia que liga Alagoa Nova a Campina Grande). 

Em 1760, os moradores se transferiram para a missão do Pilar, aconselhados pelos 

missionários, pois com o estabelecimento de currais sem suas terras, pelos invasores, houve 

reação dos nativos, que de pacíficos tornaram-se hostis, não sendo entendidos pelos 

fazendeiros, os escravizavam. Isso levou a diversas fugas dos nativos, que se ocultaram nas matas 

e esconderijos das serras. 

Essa reação era sempre vencida pelos invasores, que dispunham de equipamentos de 

combate mais modernos, principalmente armas de fogo. Como consequência, houve a 

dizimação dos nativos, num verdadeiro genocídio praticado pelos portugueses. Com a quebra 

dessa resistência e a transferência dos remanescentes para a missão do Pilar, floresceram as 

fazendas com mais tranquilidade, construindo-se núcleo primitivos de futuras povoações. 

Pág.)
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

Em 1762, houve a concessão de terras denominada São Tomé, toponimo do atual município 

de Alagoa Nova. 

Em 21 de fevereiro de 1763, o então governador Francisco Xavier de Miranda Henrique, 

aprova o requerimento de Maria Tavares Leitão e seu filho, o alferes José Abreu Tranca, onde 

por sesmaria, solicitam terras do lugar Olho D'Água da Prata, com três léguas de comprimento, 

por uma de largura, limitada com as terras de Aldeia Velha, antes pertencentes aos Bultrins. 

Ficava nas proximidades do atual engenho Olho D'Água, com solos muito acidentados, 

terras sempre úmidas e férteis, providas de inúmeras nascentes e pequenos mananciais perenes, 

cobertas por extensas matas, ricas em madeira de lei. Plantaram mandioca, milho, feijão, 

algodão, diversas fruteiras e criavam gado bovino, utilizando inicialmente a mão de obra 

indígena a mão de obra indígena e depois a dos escravos, vindos da África. Fabricavam apenas a 

farinha de mandioca para o consumo interno e o excedente era vendido para o sertão. No 

entender do historiador, Epaminondas Câmara, o período poderia ser denominado como a 

civilização da farinha. Na época, praticava-se mais o escambo, por motivo de escassez de 

dinheiro, impedindo a expansão dos negócios. 

Fonte: IBGE. 

2.2 Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Alagoa Nova, pela lei provincial nº 6, de 22-02-1837, 

subordinado ao município de Campina Grande. 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Alagoa Nova, pela lei provincial nº 10, de 

05-09-1850, desmembrado de Campina Grande. Sede no núcleo de Alagoa Nova. Constituído do 

distrito sede. Instalado em 27-02-1851. 

Pela lei estadual nº 157, de 05-06-1900, é extinta a vila de Alagoa Nova. 

Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Alagoa Nova, pela lei 

nº 215, de 10-11-1904. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito 

sede. 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o município aparece 

constituído de 2 distritos: Alagoa Nova e Esperança. 

Pela lei estadual nº 624, de 01-12-1925, desmembra do município de Alagoa Nova o distrito 

de Esperança. Elevado à categoria de município. 

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XIl-1937, o município aparece 

constituído de 2 distritos: Alagoa Nova e São Sebastião. 

Pelo ato municipal anterior a 02-05-1938, é criado o distrito de Matinhas e anexado ao 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
municipio de Alagoa Nova. 

Pelo decreto-lei estadual nº 1164, de 15-11-1938, o município de Alagoa Nova passou a 

denominar-se Laranjeiras e o distrito de São Sebastião e a denominar-se Bultrim. Pelo 

decreto-lei estadual nº 520, de 31-12-1943, o município de Laranjeiras voltou a denominar-se 

Alagoa Nova, os distritos de Bultrim a denominar-se Aldeia Velha e Matinhas a denominar-se 

Caamirim. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 3 

distritos: Alagoa Nova ex-Laranjeiras, Aldeia Velha ex-Bultrim e Caamirim ex-Matinhas. 

Pela lei estadual nº 318, de 07-01-1949, o distrito de Aldeia Velha passou a denominar-se 

Alagoa de Roça e o distrito de Caamirim volta a denominar-se Matinhas. 

Em divisão territorial datada de 1-VIl-1950, o município é constituído de 3 distritos: Alagoa 

Nova, Alagoa da Roça ex-Aldeia Velha e Matinhas ex-Caamirim. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VIl-1960. 

Pela lei estadual nº 2651, de 2-12-1961, desmembra do município de Alagoa Nova o distrito 

de Alagoa de Roça. Elevado à categoria de município com a denominação de São Sebastião de 

Lagoa de Roça. 

Em divisão territorial datada de 31-XIl-1963, o município é constituído de 2 distritos: Alagoa 

Nova e Matinhas. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17-1-1991. 

Pela lei estadual nº 5893, de 29-04-1994, alterado pela lei estadual nº 6428, de 27-12-1996, 

desmembra do municipio de Alagoa Nova o distrito de Matinhas. Elevado à categoria município. 

Em divisão territorial datada de 15-VIl-1997, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

Alterações toponímicas municipais Alagoa Nova para Laranjeiras alterado, pela lei estadual 

nº 1164, de 15-11-1938. Laranjeiras para Alagoa Nova alterado, pelo decreto-lei estadual, nº 

520, de 31-12-1943, 

Fonte: IBGE. 

Pãg. >
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2.3 Demografia 

População estimada 2010 19.681 

População estimada 2018 20.589 

População estimada 2020 20.921 

Área da unidade territorial 2018 (km?) 128,230 km? 

Densidade demográfica 2010 (hab/km?) 160,98 

Código do Município 2500403 

Gentílico Alagoa-novense 

Prefeito 2021 Francinildo Pimentel da Silva 

Fonte: IBGE. 

2.4 Geografia 

O município localiza-se na unidade geoambiental do Planalto da Borborema. A vegetação é 

típica do agreste, formada por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica. O clima é ameno, 

característico do brejo de altitude. 

Alagoa Nova encontra-se inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Mamanguape. Os principais 

tributários são os rios Mamanguape e Riachão, além dos riachos Ribeira e Pinga, todos de regime 

de escoamento intermitente. 

Mesorregião: Agreste Paraibano IBGE/2008 

Microrregião: Esperança IBGE/2008 

Região metropolitana: Esperança 

Municípios limítrofes: Areia, Alagoa Grande, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça e 

Esperança. 

Distância até a capital (João Pessoa-PB): 149 km 
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Indicadores: IDH-M 0,576 (médio) IBGE/2010 

PIB R$ 12.179,90 IBGE/2016 

Coordenadas da Sede Municipal: Latitude: 7º 03' 39.54" 5 Longitude: 35º 45' 47.85" 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

3. PROPOSTA 

O presente memorial descritivo tem o objetivo de complementar as informações contidas no 

projeto, projeto de pavimentação em paralelepípedo, implantação de meio-fio e Drenagem 

superficial na Rua Manoel Alves Pequeno, Loteamento Olho D'água, Alagoa Nova — PB. 

O estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes gerais visando 

garantir a viabilidade técnica/econômica e a solidez do investimento. Inicialmente foram 

verificados os requisitos mínimos necessários para execução do projeto, quais sejam: Exame das 

áreas objeto da intervenção e Restrições da Prefeitura e de outros órgãos. 

Com área aproximada de 4.336,20 mº, os serviços a serem executados contemplarão os seguintes 

itens: 

Placa de Obra; 

Drenagem Pluvial; 

Pavimentação; 

Passeio (Calçada); 

Sinalização; 

Limpeza Final de Obra; os
 

A 
O
 

O 

7. ANEXOS 

ANEXO | — Declarações; 

ANEXO Il — Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); 

ANEXO III - Relatório Fotográfico; 

ANEXO IV - Planilha Orçamentária; 

ANEXO V — Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

ANEXO VI — Plantas. 
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ANEXO | 

Planilha Orçamentária 
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Obra Bancos B.D.. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE SINAPI - 08/2022 - Paraiba 25,0% 

ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL ALVES PEQUENO- ALAGOA NOVAIPB SICROS3 - 04/2022 - 

Paraiba 

ORSE - 07/2022 - Sergipe 

SEINFRA - 027 - Ceará 

Cronograma Físico e Financeiro 

  

  

  

  

Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 
PLACA DA OBRA 100,00% 100,00% 

4.493,88 ads 493. BA, 
DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 100,00% 

22. 144.29 22.144.29, 
PAVIMENTAÇÃO 100,00% 50,00% 50,00% 

412.573.71 206.286,86 206.285.86, 
PASSEIO (CALÇADA) 100,00% 100,00% 

45.679.66 RE 157470550 
5 SINALIZAÇÃO 100,00% 100,00% 

4.639.98 
6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00% 100,00% 

18.623,39 18.52239 
Porcentagem 45,84% 40,6% 13,57% 

Custo 232.925,03 206.286,86 68.943,03 

Porcentagem Acumulado 45,84% 86,43% 100,0% 

Custo Acumulado 232.925,02 439.211,88 508.154,91 
          
  

  

CLEDISON CAMARA DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA / PB 
CNPJ: 08.700.684/0001-46
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" BD. 25,00% 
  

Fórmula Utilizada: 

  

  

* fnie [reto tirem (1+1) 
| *100 

  

(e) 

  

  

  

  

  

  
Tipo de Obra 
  

[Construção de Edifícios 
  
  

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc, 
  

Rede de Abastecimento de Água, Colata de Esgotos 

[Estações e Redes de Distribulção de Energia Elátrica 
  

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 
    Fornecimento de Materiais e Equipamentos 
  

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO 

OS VALORES “4 INFORMADO DE AC,S+G, R E DF ESTÃO NOS VALORES MINIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/201 3-TCU-PLENÁRIO 

OS VALORES *4 INFORMADO DE L FOI CONSIDERADOS ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO   

  

  

  

Construção e Reforma de 

quaisquer Edificações 
inclusive Unidades Construção e Manutenção de 

Cc ÁLCULO DE BDI Habitacionais, Escolas, Rodovias e Ferrovias - Infra Abastecimento de Água, Fomecimento de materiais e Estações e Redes de Portuárias, Marítimas e 
Hospitais, de uso Urbana, praças, calçadas, etc. Coleta de Esgoto equipamentos Distribuição de Energia Fluviais 

Agropecuário, Estações Elétrica 
piTrensiMetrôs, Estádios e 

Quadras Esportivas 

[tem componente do BDI Médio Médio 
Administração Central (AG ) 3 
Seguro (5) e Garantia (G) 

[Risco (R) 
Despesas Financeiras (DF) 

Lucro (L) 
PIS, COFINS, IBSON | 

DS IcpRg (contrioicao previdonciaria | 
sobre receita bruta) | 
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Obra Bancos B.DI. 
  

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL ALVES PEQUENO. ALAGOA NOVAIPB 

SINAPI - 08/2022 - Paraíba 

SICROS - 04/2022 - 

Paraíba 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

25,0% a ORSE - 07/2022 - Sergipe ii 
SEINFRA - 027 - Ceará 

Orçamento Sintético 

item Código|Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%) 

com BDI 

1 PLACA DA OBRA 4.493,88 0,88 % 

E E 74209/001| SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO mi 6,4 561,74 702,17 4.493,88 0,88 % 

2 DRENAGEM PLUVIAL 22.144,29 4,36 % 

2.1 9927/ORSE Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1º categoria mº 17,28 5,50 6,87 118,71 0,02 % 

2.2 97961 |SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM UN 6 2.050,40 2.563,00 15.378,00 3,03% 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
19X1X12M AE 12/2020 

Rs 92212|SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, M 18 295,45 369,31 6.647,58 1,31 % 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, 
LE.12/02048 

3 PAVIMENTAÇÃO 412.573,71 81,19% 

a 94275] SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 823,1 42,85 53,56 44.085,23 8,68 % 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FÁBRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AE N80O048A D 

3.2 C2893| SEINFRA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO m 4336,2 84,60 80,75 350.148,15 68,91 % 
ADQUIRIDO) 

3,3 102498] SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (GAIAÇÃO). M 823,1 1,14 1,42 1.168,80 0,23 % 
AE 05/2021 

33 92396] SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m 243,81 56,35 70,43 17.171,53 3,38 % 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, 
AE 12/2015 

4 PASSEIO (CALÇADA) 45.679,66 8,99 % 

41 C4592| SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO (97) mê 16,3 611,98 764,98 12.469,17 245 % 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 
42 2519] ORSE Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando m 61,98 16,57 20,71 1.283,60 0,25 % 

compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação 

43 94990] SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM m 36,29 669,74 837,17 30.380,89 5,98 % 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL NÃO ARMADO AE 08/2022 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA / PB 
CNPJ: 08.700.684/0001-46 
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44 PCD 1)Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE UN 4 309,20 385,50 1.546,00 0,30 % 

5 SINALIZAÇÃO 4.639,98 0,91 % 

5.1 5213444 | SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefistiva tipo | + un 4 193,84 242,42 869,68 0,19 % 

SI - fornecimento e implantação 

5.2 5213855|SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m um 4 340,72 425,90 1.703,80 0,34 % 

- fornecimento e implantação 

5.3 4526/ORSE Poste de ferro galv. 2 2º, h = 2,50m com 2 piscas de 20x35cm em chapa un 2 786,68 983,35 1.966,70 0,39 % 

esmaitada para identificação de legradouros 

[) LIMPEZA FINAL DA OBRA 18.623,39 3,88 % 

8.1 9537 | SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA mê 5305,81 2,81 3,51 18.623,39 3,66 % 

Total sem BD! R$ 406.541,45 

Total do BD! R$ 101.613,46 

Total Geral R$ 508.154,91 

CLEDISON CAMARA DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA / PB 
CNPJ: 08.700.684/0001-46 
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Obra 
  

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL ALVES PEQUENO- ALAGOA NOVA/PB 

  
Memória de Cálculo 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

            

Item Descrição Und Quant.| Memória de Cálculo 

1 PLACA DA OBRA 

11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,4| = Proporção 5:8 = 2,00 m x 3,20m = 6,40 m? 

2 DRENAGEM PLUVIAL 

2.1 Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1º categoria mº 17,28] = Quantidade de bocas de lobo = 6,00 Unds 

P = = — 
2.2 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM | UN 6,0] = Quantidade de bocas de lobo = 6,00 Unds 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
13X1X12M AF 12/2020 

23 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, M 18,0] = Quantidade de bocas de lobo = 6,00 Unds 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO Perímetro = 3,00m por caixa de boca de lobo = 3,00m x 6,00Unds = 18,00 m 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
LE. 142/2018 

3 PAVIMENTAÇÃO 

81 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 823,1| = Perímetro 1 = 303,00m + 9,50m - 6,00m = 306,50 m “lado do canal 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES Perímetro 2 = 270,00 m “lado das ruas 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X Perímetro de canteiro = (39,00m + 2,10m + 39,00m + 2,10m) x 3,00Unds = 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 246,60 m 
AE-NENnLE Mm 

3.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO m? 4.336,2| = Perímetro da rua = 303,00 m 
ADQUIRIDO) Laraura da rua = 15.00 m 

33 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). M 823,1] = Perímetro 1 = 303,00m + 9,50m - 6,00m = 306,50 m “lado do canal 

AP 09/2021 avimelro 2 = 270.00 m “lado das ua 
3a EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m 243,81| = Área do canteiro = 38,70m x 2,10m = 81,27 m? 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. Quantidade de canteiros = 3,00 Unds 
LE 12/2015 

4 PASSEIO (CALÇADA) 

41 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ m' 16,3] = Perímetro = 32,55m + 48,35m + 12,37m + 31,33m + 47,96m + 12,37m + 33,48 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 +47168m+3.80m+24im=27178m 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA / PB 

CNPJ: 08.700.684/0001-46 
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4.2 Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, mº 61,98) = Perimetro = 529,78 m 

utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de Largura = 1,17 m 

trato tels Esnessura =010m 

43 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM mê 36,29] = Perimetro = 529,78 m 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO Largura = 1,37 m 
e E 08/2022 Esnessua = 005m 

44 RAMPA DE ACESSIBILIDADE UN 4,0] = Quantidade = 4,00 Unds 

5 SINALIZAÇÃO 

54 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo | | un 4,0] = Placas de "PARE" =4,00 Unds 
+ SI - fornecimento e Implantação 

5.2 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248] un 4,0] = Placas de "PARE" =4,00 Unds 
m - fornecimento e implantação 

53 Poste de ferro galv. 2 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa un 2,0] = 1,00 Unidade em cada extremidade da rua 

esmaltada para identificação de logradouros 

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA mê 5.305,81] = Área de limpeza = Área Total de Pavimentação + Área de Intertravado + Área 

das Calcadas = 4338,.20m2. + 243,81m? + 725.80mê= 5305.81 m? 

Total sem BDI R$ 406.541,45 

Totai do BDI R$ 101.613,46 

Total Geral R$ 508.154,91 

CLEDISON CAMARA DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA / PB 
CNPJ: 08.700.684/0001-46 
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E Eau 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

ANEXO II 

Memorial Descritivo e Especificações de Materiais 

Pãp. 11
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

GENERALIDADES 

O presente Memorial Descritivo com as especificações técnicas tem por finalidade estabelecer as 

condições que presidirão a instalação e o desenvolvimento das obras e serviços relativos ao projeto 

de pavimentação em paralelepípedo, implantação de meio-fio e Drenagem superficial na Rua 

Manoel Alves Pequeno, Loteamento Olho D'água, localizada na Zona Urbana da sede do Município. 

- Disposições Gerais 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com as Normas a seguir: 

e Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e, salvo disposto em contrário ou 

identificado na planilha orçamentária, serão fornecidos pela empreiteira. 

e Nãoserá permitida a alteração das especificações dos materiais, exceto a juizo da fiscalização 

e com autorização por escrito da mesma. 

e Amão-de-obra a empregar, especializada sempre que necessário, será de primeira qualidade 

e acabamento será esmerado. 

e Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais. 

e Ficará a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após o 

recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas 

decorrentes desses serviços. 

e Todos os elementos e insumos constantes no escopo da construção devem obedecer as 

especificações aqui fixadas, não devendo ser utilizados elementos com qualidade inferior aos 

especificados em planilha. 

e Alguns itens são mencionados apenas em planilha orçamentária, estes também devem 

obediência ao presente memorial. 

e Osserviços devem ser aferidos no momento de sua execução; 

e Os quantitativos estimados e apresentados em planilha serão objetos de adequação à 

demanda real executada; 

e Avisita técnica serve para que a empresa realize a sua prévia avaliação dos serviços a serem 

executados. Alguma sub-composição que eventualmente seja considerada necessária deve ser 

inserida nos itens principais do orçamento, pois não serão aceitos os pedidos de 

suplementação relativos a serviços dessa natureza; 

e Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes em 

plantas e memoriais. No caso de dúvidas quanto às dimensões de projeto e medidas das cotas, 

dar-se-á prioridade aos valores cotados; 

e Maiores esclarecimentos serão prestados pela fiscalização e/ou pelos responsáveis pelo 

projeto que procederão as verificações e aferições que julgarem oportunas; 

e Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra deverão ser 

recuperadas utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando obter perfeita 

homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado à 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

instalação da área por elementos ou funcionários da empreiteira deverá ser reparado sem 

ônus; 

A obra não será iniciada sem que a Contratada encaminhe à Fiscalização cópias dos documentos 

exigidos nesta especificação e no contrato, destacando-se, dentre eles: 

e Amatrícula da obra no INSS; 

e AART de execução da obra junto ao CREA/PB. 

Durante o decorrer da obra ficarão sob responsabilidade da Contratada, no tocante aos escritórios: 

e Alimpeza das instalações, o fornecimento de móveis e utensílios de consumo, água e energia 

elétrica, necessários às atividades da Fiscalização; 

e Amanutenção das instalações em perfeito estado de conservação e higiene; 

e Ofornecimento constante e contínuo de papel higiênico e remoção de lixo. 

1. PLACA DE OBRA 

1.1- Placa de obra em chapa de aço galvanizado. 

A contratada deverá instalar placa de obras nas dimensões 2,00m x 3,20m, em chapa de aço zincado 

nº 22. De acordo com a orientação da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 

Presidência da República, as novas placas deverão seguir o Padrão Geral de Placas. 

Deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas 

no manual de visual de placas de obras. 

A placa deverá ser fixada pela contratada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltada para a via que forneça melhor visualização. A contratada também deverá 

ser responsável pelo bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores 

durante todo o período de execução da obra. 

O manual está disponível no sítio da Secretaria de Comunicação, na página principal do governo, ou 

pelo link: http:/Awvww.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do- 

governo-federal-obras.pdf/view 

Para a fixação da placa, será utilizada estrutura de madeira de lei, sendo construída com peças de 7,5 

x2,5eme 7,5 x 7,5cm de seção transversal, e fixadas entre si por meio de pregos 18 x 30. 

  

A estrutura de sustentação da placa será fixada ao solo por meio de escavações de 0,30m x 0,30m e 

0,50m de profundidade. Após a introdução da estrutura nas escavações, observará o nivelamento e 

alinhamento, procedendo-se com os escoramentos e o preenchimento das escavações utilizando 

concreto simples. 

2. DRENAGEM PLUVIAL 

2.1 Escavação Mecânica 

Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 12 categoria, que será executada nas 

bocas de lobo, conforme projeto executivo. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

2.2 Caixa para Boca De Lobo 

Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

conforme dimensões do projeto executivo. 

2.3 Tubo de Concreto 

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, 

instalado em local com baixo nível de interferências, usadas nas bocas de logo, conforme projeto 

executivo. 

3. PAVIMENTAÇÃO 
3.1 Assetamento de MEIO-FIO 

A execução do Meio Fio em Concreto pré-fabricado, será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA e deverá obedecer rigorosamente às cotas e demais elementos indicados no 

projeto, sendo executada por pessoal devidamente habilitado. 

O meio fio será assentado de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto, as 

juntas serão tomadas com argamassa de cimento e areia com a dosagem de 1:3 em volume. 

Após as marcações dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará à 

FISCALIZAÇÃO, a qual fará as aferições que julgar oportunas. 
Somente a FISCALIZAÇÃO poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela 

CONTRATADA. 

3.2 Pavimentação em paralelepípedo 

O revestimento será em pedras e deverão ter as arestas laterais perpendiculares às faces. 

Deverão ser de granito ou gnaisses, com faces lisas e arestas praticamente em linhas retas. 

Todavia, permitir-se-á que a base inferior do paralelepípedo seja ligeiramente menor do que a 

superior, apresentado ele, então a forma de um tronco piramidal de bases paralelas. Neste 

caso a diferença máxima será de 2cm. As dimensões exigíveis nos paralelepípedos são as 

seguintes: Comprimento: 17 a 23 cm; Largura: 14 a 17 cm; Altura: 11 a 14 cm. 

As pedras para a confecção dos paralelepípedos deverão satisfazer as características exigidas. 

Sobre o subleito preparado, será espalhada uma camada solta e uniforme de areia com 10 cm 

de espessura destinada a compensar as irregularidades e deformidades de tamanho dos 

paralelepípedos. O revestimento será em paralelepípedo e será sobre colchão de areia 

rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

3.3 Pintura de Meio-Fio 

Serão executados nos Meio-fio instalado, em Cal Hidratada. 

3.4 Execução de Passeio 

Serão executados os passeios em bloquete/piso intertravado, com blocos retangulares de 

dimensões 20x10 cm, espessura 6 cm, resistência mínima de 35 MPa, conforme cor natural e 

localidades apresentadas no projeto arquitetônico. 

Os bloquetes/piso intertravado deverão ser assentados sobre o colchão de areia, obedecendo 

a inclinação estabelecida pelo projeto. Além disso, as juntas entre bloquetes deverão ser 
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alternadas com relação às duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao 

bloquete adjacente, dentro do terço médio. 

Os bloquetes depois de assentados deverão ser comprimidos com maço ou similar e rejuntado 

com areia. 

O Fabricante deverá apresentar laudos que comprovem as especificações do produto (NBR 

9781). 

4. PASSEIO (CALÇADA) 

4.1 Alvenaria de Embasamento 

Serão executados de acordo com o projeto executivo, em tijolo cerâmico furado c/ argamassa 

cimento e areia 1:4, no perímetro da calçada. 
4.2 Reaterro manual de vala 

Reaterro manual de valas ou áreas, será executada com espalhamento e compactação, 

utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação, de acordo 

com o projeto executivo. 

4.3 Execução de passeio 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em 

obra, acabamento convencional, não armado. Na dimensão de projeto executivo. 

4.4 Rampa de Acessibilidade 

Execução da rampa com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, não armado. Na dimensão de acordo com o projeto executivo, em acordo com 

a NBR 9050. 

5. SINALIZAÇÃO 

5.1 Placa de regulamentação 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo | + Sl. Placa de 

“PARE”. 
5.2 Suporte metálico 

Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m, para as 

Placas de “PARE”, 
5.3 Poste de ferro 

Poste de ferro galv. À 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para 

identificação de logradouros. 

6. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Antes do recebimento definitivo da obra, ela deve ser toda limpa com o uso de produtos 

apropriados, se necessário, de modo a ficarem isentos de quaisquer manchas, respingos de 

tinta ou resíduos de materiais de construção. 

Além disso, as instalações provisórias serão retiradas e todo o entulho existente removido. As 

áreas externas à quadra serão regularizadas e mantidas limpas, para a inspeção final da 

FISCALIZAÇÃO. 
Esses serviços serão considerados indispensáveis à conclusão das obras objeto do contrato. 
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ANEXO III 

Plantas 
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