
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

PROJETO BÁSICO - ESPECIFICAÇÕES

l.O.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Projeto Básico a pretensa; INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO DO
CAMPO ANÍBAL.

1.2.Salienta-se que o presente instrumento reproduz de forma sintética as especificações da pretensa
contratação, definidas pelo setor técnico competente.
1.3.A contratação da obra, objeto deste projeto básico, deverá considerar os seguintes normativos: Lei
Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; e

legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratação:

2.1.1.Este Projeto Básico tem por objetivo especificar em linhas gerais a correspondente obra,
permitindo intensificar procedimentos adequados voltados à realização, acompanhamento e controle
da despesa, e é motivado: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda
específica - INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO DO CAMPO ANÍBAL - considerada oportuna e

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público, e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. E necessário o investimento na iluminação de
campo de futebol para melhorar a qualidade de vida da população trazendo a possibilidade da prática
de esportes no período noturno, garantindo lazer e atividades esportivas à população.

3.0.DA OBRA

3.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são:

UNIDADE QUANTIDADE

SERVIÇO 1

DISCRIMINAÇÃO

INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO DO C.AMPO ANÍB.^VL

CODIGO

4.0.DA ESTIMATIVA DOS PREÇOS

4.1 .Nos termos da norma vigente deverá fazer parte do instrumento convocatório, na forma de anexo,
O orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, devendo ser indicado, ainda, o
critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços
máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação
a preços de referência, ressalvado o disposto no mesmo diploma legal.
4.2.Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no
orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta
prévia efetuada ao setor responsável.

4.3.Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execução do objeto da
contratação em tela, relacionamos abaixo o preço de referência determinado.
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4.4.Sa!ienta-se que existe previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a execução do
objeto relativo a este projeto, consoante consulta efetuada ao setor contábil.
4.5.0 valor total é equivalente a R$ 130.989,46.

5.0.DO REAJUSTAMENTO

4.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
4.2,Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no índice
Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da
respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

4.3.N0S reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste,
4.4.N0 caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, 0 Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado 0 índice definitivo. Fica 0 Contratado obrigado a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

4.5.Nas aferições finais, 0 índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, 0 definitivo.
4.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, 0 que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
4.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.8,0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

6.0.DAS CONDIÇOES DA CONTRATAÇAO

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos
previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem
de Serviço:

Início; 5 (cinco) dias

Conclusão: 3 (três) meses

5.2.A vigência da presente contratação será determinada: 3 (três) meses, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei
8.666/93.

5.3.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período
de adimplemento.

Alagoa Nova - PB, Agosto de 2023.

CLEDISON 'CÂMARA DE SOUZA "

Secretário de Infraesírutura, Obras e Urbanismo
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

L JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Alagoa Nova é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região

Metropolitana de Esperança. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 19.146 habitantes. Área territorial
de 122 km^.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mais de 51% dos

brasileiros se sentem inseguros de andar sozinhos à noite nas ruas das cidades brasileiras.

Conforme os dados, fica claro que investir na qualidade e visibilidade dos pontos de

iluminação, não só aumenta a sensação de segurança, como estimula a circulação de pessoas

nas ruas - favorecendo o comércio, turismo e bem-estar da população.

Prova disso, são os impactos da modernização do parque de iluminação pública de Belo

Horizonte. A capital mineira substituiu 180 mil pontos de luz por luminárias LED que além de

iluminar melhor, são mais econômicas e duram três vezes mais.

O projeto de INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO DO CAMPO ANÍBAL, localizada na Zona Urbana

da sede do Município, visa trazer melhoria, conforto e dignidade para os moradores e

desportistas que sonham tanto por esse feito.

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO1

2.1 Histórico

Em 1625, uma equipe de exploradores partiu de Mamanguape, rumo à região de serras, em

busca de ouro, regressando 16 anos depois sem encontrar as sonhadas jazidas. Anos mais tarde,

missionários, com objetivos catequéticos, orientados por pessoas conhecedoras da área,

chegaram ao lugar habitado pelo Bultrins, da nação Cariris, chamado Aldeia Velha, depois Bultrin

(atualmente existe um sítio com o mesmo nome, localizado entre os engenhos Geraldo e Bonito,

às margens da rodovia que liga Alagoa Nova a Campina Grande).

Em 1760, os moradores se transferiram para a missão do Pilar, aconselhados pelos

missionários, pois com o estabelecimento de currais sem suas terras, pelos invasores, houve

reação dos nativos, que de pacíficos tornaram-se hostis, não sendo entendidos pelos

fazendeiros, os escravizavam. Isso levou a diversas fugas dos nativos, que se ocultaram nas matas

e esconderijos das serras.

Essa reação era sempre vencida pelos invasores, que dispunham de equipamentos de

combate mais modernos, principalmente armas de fogo. Como consequência, houve a

dizimação dos nativos, num verdadeiro genocídio praticado pelos portugueses. Com a quebra

dessa resistência e a transferênciados remanescentespara a missão do Pilar, floresceram as

fazendas com mais tranquilidade, construindo-se núcleo primitivos de futuras povoações.

Em 1762, houve a concessão de terras denominada São Tomé, toponímo do atual município

de Alagoa Nova.

Pág. 4
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

Em 21 de fevereiro de 1763, o então governador Francisco Xavier de Miranda Henrique,

aprova o requerimento de Maria Tavares Leitão e seu filho, o alferes José Abreu Tranca, onde

por sesmaria, solicitam terras do lugar Olho D'Água da Prata, com três léguas de comprimento,

por uma de largura, limitada com as terras de Aldeia Velha, antes pertencentes aos Bultrins.

Ficava nas proximidades do atuai engenho Olho D'Água, com solos muito acidentados,

terras sempre úmidas e férteis, providas de inúmeras nascentes e pequenos mananciais perenes,

cobertas por extensas matas, ricas em madeira de lei. Plantaram mandioca, milho, feijão,

algodão, diversas fruteiras e criavam gado bovino, utilizando inicialmente a mão de obra

indígena a mão de obra indígena e depois a dos escravos, vindos da África. Fabricavam apenas a
farinha de mandioca para o consumo interno e o excedente era vendido para o sertão. No

entender do historiador, Epaminondas Câmara, o período podería ser denominado como a

civilização da farinha. Na época, praticava-se mais o escambo, por motivo de escassez de

dinheiro, impedindo a expansão dos negócios.

Fonte: IBGE.

2.2 Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Alagoa Nova, pela lei provincial ns 6, de 22-02-1837,

subordinado ao município de Campina Grande.

Elevado à categoria de vila com a denominação de Alagoa Nova, pela lei provincial nS 10, de

05-09-1850, desmembrado de Campina Grande. Sede no núcleo de Alagoa Nova. Constituído do

distrito sede. Instalado em 27-02-1851.

Pela lei estadual ns 157, de 05-06-1900, é extinta a vila de Alagoa Nova.

Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Alagoa Nova, pela lei

n9 215, de 10-11-1904.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito

sede.

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de l-IX-1920, o município aparece

constituído de 2 distritos: Alagoa Nova e Esperança.

Pela lei estadual nS 624, de 01-12-1925, desmembra do município de Alagoa Nova o distrito

de Esperança. Elevado à categoria de município.

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece

constituído de 2 distritos: Alagoa Nova e São Sebastião.

Pelo ato municipal anterior a 02-05-1938, é criado o distrito de Matinhas e anexado ao

município de Alagoa Nova.

Pelo decreto-lei estadual nS 1164, de 15-11-1938, o município de Alagoa Nova passou a

Pág.s
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

denominar-se Laranjeiras e o distrito de São Sebastião e a denominar-se Bultrim. Pelo

decreto-lei estadual n9 520, de 31-12-1943, o município de Laranjeiras voltou a denominar-se

Alagoa Nova, os distritos de Bultrim a denominar-se Aldeia Velha e Matinhas a denominar-se

Caamirim.

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 3

distritos: Alagoa Nova ex-Laranjeiras, Aldeia Velha ex-Bultrim e Caamirim ex-Matinhas.

Peta lei estadual ns 318, de 07-01-1949, o distrito de Aldeia Velha passou a denominar-se

Alagoa de Roça e o distrito de Caamirim volta a denominar-se Matinhas.

Em divisão territorial datada de l-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos: Alagoa

Nova, Alagoa da Roça ex-Aldeia Velha e Matinhas ex-Caamirim.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de l-VII-1960.

Pela lei estadual n2 2651, de 2-12-1961, desmembra do município de Alagoa Nova o distrito

de Alagoa de Roça. Elevado à categoria de município com a denominação de São Sebastião de

Lagoa de Roça.

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos: Alagoa

Nova e Matinhas.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17-1-1991.

Pela lei estadual n2 5893, de 29-04-1994, alterado pela lei estadual n2 6428, de 27-12-1996,

desmembra do município de Alagoa Nova o distrito de Matinhas. Elevado à categoria município.

Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Alterações toponímicas municipais Alagoa Nova para Laranjeiras alterado, pela lei estadual

n2 1164, de 15-11-1938. Laranjeiras para Alagoa Nova alterado, pelo decreto-lei estadual, ns

520, de 31-12-1943.

Fonte: IBGE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

2.3 Demografía

População estimada 2010

População estimada 2018

População estimada 2020

Área da unidade territorial 2018 (km^)

19.681

20.589

20.921

128,230 km"

Densidade demográfica 2010 (hab/km") 160,98

Código do Município 2500403

Alagoa-novenseGentílico

Francinildo Pimentel da SilvaPrefeito 2021

Fonte: IBGE.

2.4 Geografia

O município localiza-se na unidade geoambiental do Planalto da Borborema. A vegetação é

típica do agreste, formada por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica. 0 clima é ameno,
característico do brejo de altitude.

Alagoa Nova encontra-se inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Mamanguape. Os principais

tributários são os rios Mamanguape e Riachio, além dos riachos Ribeira e Pinga, todos de regime

de escoamento intermitente.

Mesorregião: Agreste Paraibano IBGE/2008

Microrregião: Esperança IBGE/2008

Região metropolitana: Esperança

Areia, Alagoa Grande, Mafmhas, São Sebastião de Lagoa de Roça eMunicípios limítrofes:

Esperança.

Distância até a capital {João Pessoa-PB): 149 km

Pag.
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\

r- .

r

^Alagoa Nova

* r.

3T

0,576 (médio)

R$ 12.179,90

IBGE/2010

lBGE/2016

indicadores: IDH-M

PIB

II

Latitude: 7“ 03' 39.54" S Longitude: 35“ 45'47.85Coordenadas da Sede Municipal:
W

LOCALIZAÇÃO DO MUNICiPIO DE ALAGOA NOVA NA PARAÍBA

Legenda

Parsiba

12 ÍCO V«uos0 3 150 5 300

jL

X1

Pag.

Impresso por convidado em 27/01/2024 00:56. Validação: 6DFC.7D11.32EF.4050.A917.D45E.A456.7AF0. 
Projeto básico (orçamento/pesquisa de mercado). Doc. 92922/23. Data: 27/10/2023 12:29. Responsável: Tatiara G. de Almeida.

192

192



2500403Alagoa Nova-PBX

T3

73
m
n

m
al;

GR. c

m

v>●*

^\'lÈ S ií
z o

<■

) s

o

oo. J4.W ,

acj:* s»a

> >
r- T3

o>

-● 'U-L-
l-

/

i.
C‘^ m/● ● 1

V---

K*\;*\ >●-*! ●'V «;í"' Is; N ? a S 'kCJi-» I- or
> >

I\ -, 55* < .● ■●TiVAirc Cii c,s;rí

r.-;v '-£j1^' ' r«- ●» :
O,1^

VA

,': »4í: 4*>.
<-V●4^ El? -:3i;t: O/ ●n i

,‘»U.l 'X- :
f+

^EBASTWC
J\GOAO=f^ÇA

+ ●f.'- t●í| ●■ >; /,i. ✓V
I.. K● <JA ASA

.CSCÍ40 ' ,r'* «V ^ ,í3F<{:r«r; .

. 'USA.ifV
r.j,'iak t Zs *v●I<yn

oCA4.AJ; ●i tsí'
S.J

í \3E f.;í <
>

»«vr.r.|NA;. e» * Al ts C

rr:

J *

l j

C3

Kiiri-rr:-o
u.

;9e .OQ

AO

^Ly

Impresso por convidado em 27/01/2024 00:56. Validação: 6DFC.7D11.32EF.4050.A917.D45E.A456.7AF0. 
Projeto básico (orçamento/pesquisa de mercado). Doc. 92922/23. Data: 27/10/2023 12:29. Responsável: Tatiara G. de Almeida.

193

193



ESTADO DA PARAÍBA
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3. PROPOSTA

O presente memorial descritivo tem o objetivo de complementar as informações contidas no

projeto, INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO DO CAMPO ANÍBAL.

O estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes gerais visando

garantir a viabilidade técnica/econômica e a solidez do investimento, inicialmente foram

verificados os requisitos mínimos necessários para execução do projeto, quais sejam: Exame das

áreas, objeto da intervenção e Restrições da Prefeitura e de outros órgãos.

Com área aproximada de 6.239 m^ os serviços a serem executados contemplarão os seguintes
itens:

Placa de Obra

Estrutura;

Postes;

Intalação Elétrica;

1.

2.

3.

4.

5. ANEXOS

ANEXO I - Declarações;

ANEXO II — Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);

ANEXO III - Relatório Fotográfico;

ANEXO IV - Planilha Orçamentária;

ANEXO V- Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;

ANEXO VI- Plantas.
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ANEXO I

Planilha Orçamentária

Pag. 11

Impresso por convidado em 27/01/2024 00:56. Validação: 6DFC.7D11.32EF.4050.A917.D45E.A456.7AF0. 
Projeto básico (orçamento/pesquisa de mercado). Doc. 92922/23. Data: 27/10/2023 12:29. Responsável: Tatiara G. de Almeida.

195

195



Minha Empresa
CNPJ:

Obra

Instalações e Iluminação do Campo Aníbal

B.D.I.

SINAPI ● 04/2023 - Paraíba 24,15%

SBC ● 05/2023 ● Paraíba

SICR03-01/2023-

Paraiba

ORSE-03/2023-Sergipe
SEINFRA-027-Ceará

Bancos Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos

preços unitário dos insumos de

mão de obra, de acordo com as

bases.

Orçamento Sintético

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit

com BDI

Total Peso (%)Item

PLACA DE OBRA 1.412,280.1 1,08%

7721 ORSE Placa de idenfficação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x

11 cm - Fornecimento e instalação

6,4 177,75 220,670.1.2 1.412,28un 1,08%

ESTRUTURA 4.129,03 3,15%1

101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. AF_02/2021

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM

m* 21,97 30,57 37,95 833,76 0,64 %1.1

93358 SINAPI m^ 1,318 68,32 84,811.2 111,77 0,09 %

00002675 SINAPI M 300 8,43 10,46 3.138,001.3 2,40 %

00001876 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA
ELETRODUTO

POSTES

UN 7 5,24 6,501.4 45,50 0,03%

2 46.975,94 35,86 %

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

96523 SINAPI m^ 4.5 78,85 97,892.1 440,50 0,34 %

97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

FCK 30 MPA - L4NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m’ 2.4 557,77 692,472.2 1.661,92 1,27%

Poste Próprio
Cobcreto

100598 SINAPI

POSTE CONCRETO ARMADO 20 metros DT 20/600 - P UND 4.920,002.3 6 6.108,18 36,649.08 27,98 %

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO

NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO

SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 6 1.104,10 1.370,742.4 8.224,44 6,28 %

- - / PB
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Minha Empresa
CNPJ:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 58,60%76.762,543

5,26%6,89 6.890,001000 5,55CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSÃO DE

FUMAÇA. 750V, SECAO NOMINAL 6.0 MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO. SEM EMISSÃO DE

FUMAÇA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSÃO DE

FUMAÇA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M00044389 SINAPI3.1

5,26 %6.890,001000 5,55 6,89M00044389 SINAPI3.2

5.512,00 4,21 %5,55 6,89M 80000044389 SINAPI3,3

0,13%27,42 164,526 22,09UN93659 SINAPI3.4

457,82 0,35 %368,77 457,82UN 1101875 SINAPI3.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 70 MM^ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

3,45 %4.515,0050 72,74 90,30M92990 SINAPI3.8

39,95 %872,22 52.333,2060 702,56REFLETOR LED POT 1000 W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 51830 LUMINS;

TENSÃO 230 V; PROTEÇÃO IP66; ANGULAÇÃO 180°

UNDRefletor Próprio
LED 1000W

3.10

0,93 %163,85 203,41 1.220,46Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.SSMI 312-OMB, Siemens ou similar

67996 ORSE63.6 un

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,37 %489,21394,05 489,21UN 1101895 SINAPI223.5

105.512,06

25.477,40

130.989,46

Total sem BDI

Total do BOI

Total Geral

C '
Macelío MSitelro de Ataide

Cnfenheko OvH

OIEA/n-lUC7tl7}<4

Macelio Monteiro de Ataide

Setor de Engenharia
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Minha Empresa
CNPJ;

Obra

Instalações e Iluminação do Campo Anibal

l(4tui udueU tiu r<tc«u(ru{õt.
jiotlc (Mn u p^putafõv.UáCkOX UOtík

Memória de Cálculo

Und Quant. Memória de CálculoDescrição

PLACA DE OBRA

6,4 = Placa 3,20m x 2,00mPlaca de Identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x

liem - Fornecimento e instalação

un

ESTRUTURA

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,

ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL

AF_12/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM

m* 21,97 =73,8+73,8+72,18 = 219,78 m

escavação = 0,10 m

219,78x0,10 = 21,97 m»

m’ 1,318 =73,8+73,8+72,18 = 219,78 m

escavação = 0,10 m

300,0 = quantitativo de projetoM

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA
ELETRODUTO

POSTES

UN 7,0 = quantitattvo de projeto

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
{INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

4,5 = 6 X (0,5x0,5x3,0) = 4,50m®

Escavação

0,5 de largura

2,4 = concretagem de 2,0 metro de profundidade.

(0,5*0.5*2,0}-(0,36*0,14*2,0) = 0,4 m»

6 postes X 0,4 m® = 2,4 m’

6,0 = quantitativo de projeto

m*

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m’

POSTE CONCRETO ARMADO 20 metros DT 20/600 - P UND

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL

DE 20 M. CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES

COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 6,0 = quantitativo de projeto
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Minha Empresa
CNPJ;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSÃO DE FUMAÇA, M

750V, SECAO NOMINAL 6.0 MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSÃO DE FUMAÇA, M

750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSÃO DE FUMAÇA, M

750V, SECAO NOMINAL 6.0 MM

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, UN

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN

100A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1.000,0 = quantitativo de projeto3.1

1.000.0 = quantitativo de projeto3.2

800,0 = quantitativo de projeto3.3

UN 6,0 = quantitativo de projeto3.4

= quantitativo de projeto1,03.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

50,0 = quantitativo de projetoM38

REFLETOR LED POT 1000 W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 51830 LUMINS;

TENSÃO 230 V; PROTEÇÃO IP66; ANGULAÇÃO 1SO"

UND 60,0 = quantitativo de projeto3.10

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,

ref.SSMI 312-OMB, Siemens ou similar

6,0 ~ quantitativo de projeto63.6 un

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A- UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1.0 = quantitativo de projeto223.5

105.512,06

25.477,40

130.989,46

Total sem BOI

Total do BDI

Total Geral

ClUiMk)
Maccfio Itontdr* ée AtaWe

Enfenheim QvH

OffA/Pft.AfalfiTglTW
Macelio Monteiro de Ataide

Setor de Engenharia
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Minha Empresa
CNPJ:

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido

nos preços unitário dos

insumos de mão de obra, de

acordo com as bases.

B.D.I.

24,15%

Bancos

SINAPI - 04/2023 -

Paraíba

SBC - 05/2023 - Paraíba

SICR03-01/2023-

Paraíba

ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Obra

Instalações e iluminação do Campo Aníbal

Cronograma Físico e Financeiro
60 DIAS 90 DIAS30 DIASTotal Por Etapa

100,00%

1.412.28,

100,00%
4.129.03

100,00%
46.975.94

100,00%
78.472.21

Descrição
PLACA DE OBRA

item

100,00%
1-412,28

0.1

50,00%
2 064 52

15,00% 35,00%ESTRUTURA1
1-445J661935

50,00%
23 487 97

70,00%

60,97%

79.863,68

62,52%

81.895,31

50,00%POSTES2
23 487 97

30,00%INSTALAÇÃO ELÉTRICA3

23 541 66

37,48%1,55%

2.031,63

1,55%

2.031,63

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

49.094,15

100,0%

130.989,46

NRinteim de AtaUeeH«

EinwhfiroCwil
tAM’16X67êk7^	

Ivíacelio Monteiro de Ataide

Setor de Engenharia

A
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Construção e Reforma de

quaisquer Edificações
inclusive Unidades

Habitacionais, Escolas,

Hospitais, de uso

Agropecuário, Estações
p/Trens/Metrôs, Estádios e

Quadras Esportivas

Construção e Manutenção de

Estações e Redes de Distribuição

de Energia Elétrica

Abastecimento de Água. Coleta de
Esgoto

Fornecimento de materiais e

equipamentos

Rodovias e Ferrovias ● Infra

Urbana, praças, calçadas, etc.
CÁLCULO DE BDI Portuárias, Marítimas e Fluviais

Médio 3«QMédio Médio 3»Q 1«Q Médio 3®Q 1®QMédio 30 Q 1"Q Médio 3->Q 1*QItem componente do BDI 1»Q 3«Q 10Q% Informad

5,524,00 5,92 7,33 4,00 7.853,43 4.93 6,71 1,50 3,45 4.49 5,295,50 3,80 4,01 4,67AdminislraçAo Central (AC)

Seguro (S) e Garantia (G)

3,002,50

1,22 1,990,80 0,30 0,48 0.82 0,25 0,51 0,56 0,810,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,750,80 1,000,80

1,27 1,97 1,46 2,32 3,161,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,481,27 0,50 0,56 0,97 1,00Risco (R)

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

0,970,97

0,94 1,02 1,331,23 0.85 0,85 1,11 1,01 1,07 1.111,02 1.11 1,21 0,94 0,99 1,170,59 1,390,59

9,51 7,14 8.40 10,437,40 9,40 3.50 5,11 6,22 8,00 8,316,64 7,30 8,69 6,74 8,046,16 8,962.80

PIS,COFINS,l5SQN

Imposlos (I) (coniribuicao
previdanciaria sobre

1 receita bruta)

8,6S

Conforme Legislação Específica
4,50

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRAObservações

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)

2) Os Tributos normalmente aplicáveis sâo: PIS (0,65%). COFINS (3,00%)

e ISS (variável até 5,0096 conforme 0 município).

TÍpo de obra TO W3IÕ

20.34 22,12 25,00Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão
2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

19,60

20,76

24,00

20,97

24,18

25,84

24,23

26.44

27-®®

30,^
’l6,'80

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água. CoJeta de Esgotos
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Obras Portuárias, Marilimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos	

B.D.I = 24,15%

Fórmula Utilizada:

22,80

1T,1Ó
27,48

14^02
(1 +-4C+G+ «)●(! +7JA')*(1 +■/■)

13DI = -1 *100
1-7

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE^ONSTRUCÃO E REFORMA
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC. S G, R E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÃRIO

OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO ABAilXO DO LIMITE MÍNIMO OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

.0-
Maide

OvM
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

ANEXO II

Memorial Descritivo e Especificações de Materiais

Pag. 1.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo com as especificações técnicas tem por finalidade estabelecer as

condições que presidirão a instalação e o desenvolvimento das obras e serviços relativos à

INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO DO CAMPO ANÍBAL, elaborado a partir do Projeto Executivo, em anexo

a este Memorial.

- Disposições Gerais

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com as Normas a seguir:

Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e, salvo disposto em contrário ou

identificado na planilha orçamentária, serão fornecidos pela empreiteira.

Não será permitida a alteração das especificações dos materiais, exceto a juízo da fiscalização

e com autorização por escrito da mesma.

A mão-de-obra a empregar, especializada sempre que necessário, será de primeira qualidade

e acabamento será esmerado.

Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições

contratuais.

Ficará a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, togo após o

recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas

decorrentes desses serviços.

Todos os elementos e insumos constantes no escopo da construção devem obedecer às

especificações aqui fixadas, não devendo ser utilizados elementos com qualidade inferior aos

especificados em planilha.

Alguns itens são mencionados apenas em planilha orçamentária, estes também devem

obediência ao presente memorial.

Os serviços devem ser aferidos no momento de sua execução;

Os quantitativos estimados e apresentados em planilha serão objetos de adequação à

demanda real executada;

A visita técnica serve para que a empresa realize a sua prévia avaliação dos serviços a serem

executados. Alguma sub-composição que eventualmente seja considerada necessária deve ser

inserida nos itens principais do orçamento, pois não serão aceitos os pedidos de

suplementação relativos a serviços dessa natureza;

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes em

plantas e memoriais. No caso de dúvidas quanto às dimensões de projeto e medidas das cotas,

dar-se-á prioridade aos valores cotados;

Maiores esclarecimentos serão prestados pela fiscalização e/ou pelos responsáveis pelo

projeto que procederão as verificações e aferições que julgarem oportunas;

Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra deverão ser

recuperadas utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando obter perfeita

homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado à

Pag. 16
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

instalação da área por elementos ou funcionários da empreiteira deverá ser reparado sem

ônus;

A obra não será iniciada sem que a Contratada encaminhe à Fiscalização cópias dos documentos

exigidos nesta especificação e no contrato, destacando-se, dentre eles:

● A matrícula da obra no INSS;

● A ART de execução da obra junto ao CREA/PB.

Durante o decorrer da obra ficarão sob responsabilidade da Contratada, no tocante aos escritórios:

● A limpeza das instalações, o fornecimento de móveis e utensílios de consumo, água e energia

elétrica, necessários às atividades da Fiscalização;

● A manutenção das instalações em perfeito estado de conservação e higiene;

● 0 fornecimento constante e contínuo de papel higiênico e remoção de lixo.

1. PLACA DE OBRA

1.1 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado.

A contratada deverá instalar placa de obras nas dimensões 3,20m x 2,00m, em chapa de aço zincado

ns 22. De acordo com a orientação da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da

Presidência da República, as novas placas deverão seguir o Padrão Geral de Placas.

Deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas

no manual de visual de placas de obras.

A placa deverá ser fixada pela contratada em local visível, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento ou voltada para a via que forneça melhor visualização. A contratada também deverá

ser responsável pelo bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores

durante todo o período de execução da obra.

O manual está disponível no sítio da Secretaria de Comunicação, na página principal do governo, ou

pelo link: http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publlcidad e/manual-de-uso-da-marca-do-

governo-federal-obras.pdf/view

Para a fixação da placa, será utilizada estrutura de madeira de lei, sendo construída com peças de 7,5

X 2,5cm e 7,5 x 7,5cm de seção transversal, e fixadas entre si por meio de pregos 18 x 30.

A estrutura de sustentação da placa será fixada ao solo por meio de escavações de 0,30m x 0,30m e

0,50m de profundidade. Após a introdução da estrutura nas escavações, observará o nivelamento e

alinhamento, procedendo-se com os escoramentos e o preenchimento das escavações utilizando

concretosimples.

2. ESTRUTURA

2.1— Escavação Manual

A execução da escavavação manual será executada de acordo com o perímetro e extensão do projeto

executivo, anexo a este memorial. Será feito a retirada do Piso Intertravado já executado, escavado

Pag. 17

Impresso por convidado em 27/01/2024 00:56. Validação: 6DFC.7D11.32EF.4050.A917.D45E.A456.7AF0. 
Projeto básico (orçamento/pesquisa de mercado). Doc. 92922/23. Data: 27/10/2023 12:29. Responsável: Tatiara G. de Almeida.

204

204



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

para passagem do Eletroduto que ira receber os Cabos, de acordo com o projeto.

2.2- Reassentamento de Blodo Intertravado

O reassentamento de Bloco intertracado, será executado após a Instalação do Eletroduto e as

Instalações dos cabos e rede elétrica, previstos neste projeto executivo. Neste serviço esta

inserido a retirada e colocação do material, reaproveitando-o.

2.3 - Limpeza e Execução do Canal

A limpeza do canal será executada com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e

carga de solos moles, matéria orgânica ou entulhos.

3. POSTES

3.1- Escavação Manual

Será executado nos locais previstos para a intalação dos postes, de acordo com o projeto

executivo, com as medidas previstas no memorial de cálculo de projeto.

3.2 - Concretagem de Radie dos postes

Sera executada de acordo com o projeto excutivo e com as medias que regem o memorial de

cálculo do orçamento.

3.3 - Postes

Os postes serão em concreto armada com altura de 20 mestros, com DT de 20/600 -P.
Especificação de projeto para iluminação de Campo de Fultebol.

3.4 - Assenamento de Postes

O assentamneto dos postes será executado em guindauto hidráulico, de acordo com o local

definido no projeto executivo.

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A execução da Instalação elétrica, será executada de acordo com o projeto executivo,

elaborado pelo Técnico responsável. Engenheiro Eletricista, desta municipalidade.

O quadro, os disjuntores, os cabos. Refletores e todos os quantitativos deste projeto, que esta

colocado no orçamento, esta de acordo como Projeto Executivo.

Deverão ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construção vigente da ABNT

NBR 5410 Tensão - Instalações Elétricas de Baixa e em conformidade com o Projeto Executivo.

Questões e problemas imprevistos deverão ser discutidos previamente com a fiscalização. Todos os

materiais elétricos deverão ser de 1^ qualidade, linha atuai de mercado. A nota fiscal dos materiais

elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverá ser entregue à Fiscalização, por ocasião
do Recebimento Provisório. Todos os cabos alimentadores dos quadros deverão ser fornecidos e

instalados de acordo com indicações e especificações indicadas em projeto. No projeto estão indicadas

as cargas por circuito e o total dos quadros, considerados nos dimensionamentos dos alimentadores e

sua proteção. Os cabos a serem instalados deverão vir no mínimo com identificação do fabricante,

bitola e tensão de isolação. O material isolante deverá ser antichama para evitar a propagação da
mesma.
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ANEXO III

Plantas
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GABINETE DO PREFEITO

PROJETO BÁSICO - APROVAÇÃO

OBJETO: INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO DO CAMPO ANÍBAL.

l.O.DO PROJETO BÁSICO

1.1.0 referido Projeto Básico tem por objetivo especificar em linhas gerais a correspondente obra,
permitindo intensificar procedimentos adequados voltados à realização, acompanhamento e controle
da despesa, e é motivado: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda
específica - INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO DO CAMPO ANÍBAL considerada oportuna e
imprescindível, bem como relevante medida de interesse público, e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. E necessário o investimento na iluminação de
campo de futebol para melhorar a qualidade de vida da população trazendo a possibilidade da prática
de esportes no período noturno, garantindo lazer e atividades esportivas à população.

2.0.DA APROVAÇAO

2.1.Fica 0 Projeto Básico em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Projeto Básico aprovado - Art. 7°, § 2®, I, da Lei n® 8.666/93:

”Arí. 7^ As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório;"

Alagoa Nova - PB, Agosto de 2023.

FRANCINTLDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito
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